

Hva	Kost ex MVA	Beskrivelse	Kilde
Grunnarbeider	kr 400 000,00	Utskiftning av masse, isolering og avretting	Overslag fra Strandman
Kurv fundament	kr 6 000,00	Materiell	Priser fra distributør
Fundamentering kurver	kr 11 200,00	Ekstra arbeid?	Overslag extra arbeid
Armeringsnett	kr 31 296,00	Materiell kost hentet fra Monter	Priser fra Monter
Armering	kr 11 200,00	Arbeid 4 pers 3 timer	Overslag arbeidstimer
Forskalling	kr 19 680,00	Materiell kost hentet fra Monter 600m 2x8	Priser fra Monter
Forskalling	kr 11 200,00	Arbeid 4 pers 4 timer	Overslag arbeidstimer
Betong	kr 210 000,00	120 m3 = 15cm støp. 1600,- pr m3 + 150 pr kvm transport	Overslag fra Norbetong
Støp og slip	kr 76 800,00	Arbeid 80,- pr kvm + 20%	Overslag basert på tilbud
Toppdekke	kr 190 000,00	Tilbud fra Sports concept	Tilbud fra Sports concept
Ballnett 3 sider	kr 200 000,00	Materiell ink fundament og oppsett	Overslag fra Lauritsen Gjerdefabrikk
Oppsett ballnett	kr -		Inkludert over
Basketkurver 6stk	kr 58 000,00	Komplett med fundament og stativ 6 stk.	Priser fra distributør
Oppsett basketkurver	kr 11 200,00	Arbeid 4 pers 4 timer	Overslag arbeidstimer
Fundamentering tennisnett	kr 33 000,00	Tilbud fra Sports concept	Tilbud fra Sports concept
Nettstolper tennis med nett	kr 7 200,00	Tilbud fra Sports concept	Tilbud fra Sports concept
Sum ex MVA	kr 1 276 776,00		

Lys armatur og ustyr

Elektrikker

Ekstra lys

2 nye armatur + trekkerør +?

Arbeid a 2 stk a 6 timer

2 ekstra lysmaster med fundamentering og armatur?

Hva	Hvem	Verdi
Grunnarbeider	Kommunen	kr 400 000,00
Kurver, plater og stativ	TNT basket	kr 64 000,00
Forskallingsmateriell	via FAU	kr 19 680,00
Forskallingsarbeid	via FAU	kr 11 200,00
Armeringsarbeid	via FAU	kr 11 200,00
Spillemidler	via Kommunen	kr 638 388,00
Sparebankstiftelsen DNB	via FAU	kr 500 000,00
Tilbud armeringsnett	Rabatt i forhold til tilbud	kr 5 162,00
Tilbud betong	Rabatt i forhold til tilbud	kr 42 000,00
Tilbud ballnett	Under arbeid	
Tilbud støp og slip	Basert på tilbud 20%	kr 12 800,00
Sum		kr 1 704 430,00